Summe netto=  1.351.460,00 €

zzgl. 19% MwSt. 256.777,40 €

Summe brutto= 1.608.237,40 €

zzgl. Rundung und Unvorhergesehenes = 41.762,60 €

Gesamtsumme Baukosten brutto=  1.650.000,00 €

Férderung mit Finanzmitteln iiber GIK-Neubau gemdR GIK-Richtlinien des WZV:

gefordert werden: Asphaltbauweisen
Wasserfiihrung
Angleichung von Einbauten
anteilige Baustelleneinrichtung und -rdumung
Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen

nicht geférdert werden: Arbeiten an Geh- und Radwegen, Parkbuchten und Bushaltestellen
Randeinfassungen
Entwédsserungseinrichtungen
Frostschutz- und ungebundene Tragschichten
Verkehrsheruhigungen ‘

Foérderfahige Baukosten gemédR GIK-Richtlinien als Brutto-Summe : 545.000,00 €
Férderquote fiir GIK-Neubau-Mafinahmen: 60%

d. h. Anteil des WzZV 327.000,00 €
d. h. Anteil der Gemeinde Henstedt-Ulzburg 1.323.000,00 €

inkl. 40 % der zuwendungsfahigen Baukosten

inkl. nichtférderfahige Baukosten ‘

inkl. Baukosten fiir Gehweg und Buswendeschleife (Titel 7 und 8)

zzgl. Vermessungskosten ca. 15.000,00 €
zzgl. Untersuchnungs- und Laborkosten ca. 5.000,00 €
zzgl. 8 % WZV-Verwaltungskostenpauschale aus Gesamtsumme Baukosten: . 132.000,00 €
(fiir Planung, Bauleitung und -iiberwachung)

GESAMTKOSTEN fiir die Gemeinde Henstedt-Ulzburg = 1.475.000,00 €

Aufgestellt:

Sven Osnabrligge
Bereichsleiter Kommunale Dienste
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