Pos. 8.14 Betonrasenbordstein aufnehmen und entsorgen (m)

600 1,06 630
. 830 5,00 € 3.150,00 €
Summe netto=  1.364.425,00 €
zzgl. 19% MwSt.  259.240,75 €
Summe brufto= 1.623.665,75 €
zzgl. Rundung und Unvorhergesehenes = 41.334,25 €

Gesamtsumme Baukosten brutto= 1.665.000,00 €

Foérderung mit Finanzmitteln liber GIK-Neubau gemiR GIK-Richtlinien des WZV:

gefordert werden: Asphalthauweisen
Wasserfiihrung
Angleichung von Einbauten
anteilige Baustelleneinrichtung und -rdumung
Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen

nicht geférdert werden: Arbeiten an Geh- und Radwegen, Parkbuchten und Bushaltestellen
Randeinfassungen
Entwésserungseinrichtungen
Frostschutz- und ungebundene Tragschichten
Verkehrsheruhigungen

Férderféhige Baukosten gemidR GIK-Richtlinien als Brutto-Summe : 501.000,00 €
Forderquote fiir GIK-Neubau-MaRnahmen: 60%

d. h. Anteil des WZV 300.600,00 €
d. h. Anteil der Gemeinde Henstedt-Ulzburg 1.364.400,00 €

inkl. 40 % der zuwendungsfihigen Baukosten

inkl. nichtforderfihige Baukosten

inkl. Baukosten fiir Gehwegy und Buswendeschleife (Titel 7 und 8)

zzgl. Vermessungskosten ca. 15.000,00 €
zzgl. Untersuchnungs- und Laborkosten : ca. 5.000,00 €
zzgl. 8 % WZV-Verwaltungskostenpauschale aus Gesamtsumme Baukosten:  133.200,00 €
(fiir Planung, Bauleitung und -tiberwachung)

GESAMTKOSTEN fiir die Gemeinde Henstedt-Ulzburg = 1.517.600,00 €

Aufgestelit:

Sven Osnabriigge
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